
式         1     殻処分

    m3            14     
舗装版破砕

殻運搬

式         1     殻運搬

    m2           290     舗装版破砕積込(小規模土工)

式         1     舗装版破砕

    ｍ            23     
As舗装版厚->15cm以下

舗装版切断(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版)

式         1     舗装版切断

式       1              579,151舗装打換え工

式       1            1,648,323舗装工

式         1     残土等処分

式         1     土砂等運搬

式       1              288,300残土処理工

    m3            50     
土砂 上記以外(小規模)

掘削

式         1     掘削

式       1              112,650掘削工

式       1              400,950道路土工

式       1            2,749,173道路修繕

本工事費　　　　　　　　　　　　　　　　
細　　別　　内　　訳金      額単  位数  量工事区分・工種・種別

/-頁積算内訳書　　　　　　　

                                        

000300010



    ｍ           100     
実線　15cm　t=1.5mm

区画線設置［溶融式］

式         1     溶融式区画線

式       1               30,300区画線工

式       1               30,300区画線工

    m2           290     
ｔ＝５０mm

表層(車道・路肩部)

式         1     表層

    m2           290     
粒調砕石 M-25,M-30,M-40

上層路盤(車道・路肩部)

式         1     上層路盤

    m2           290     
全仕上り厚->１００mm　1層施工

下層路盤(車道・路肩部)

式         1     下層路盤

式       1              818,090ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

    m2           290     
補足材料->無し

不陸整正

式         1     不陸整正

式       1               31,320舗装準備工

    m2           174     
施工箇所->路床 混合深さ->1m以下

安定処理

式         1     安定処理

式       1              219,762路床安定処理工

    式             1     
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

処分費
細　　別　　内　　訳金      額単  位数  量工事区分・工種・種別

/-頁積算内訳書　　　　　　　

                                        

000300020



※現場管理費及び一般管理費に含まれる法定福利費を参考に示している。       238,000<<参考>>法定福利費概算額

     6,124,000工事価格計　　　　　　　　　　　　　　　

     1,150,000一般管理費等　　　　　　

     4,974,000工事原価計　　　　　　　　　　　　　　　

     1,591,000現場管理費　　　　　　　

     3,383,000純工事費計　　　　　　　　　　　　　　　

       634,000共通仮設費率分　　　　　

       634,000共通仮設費計　　　　　　　　　　　　　　

     2,749,000直接工事費計　　　　　　　　　　　　　　

式         1     交通誘導警備員

式       1              669,600交通管理工

式       1              669,600仮設工
細　　別　　内　　訳金      額単  位数  量工事区分・工種・種別

/-頁積算内訳書　　　　　　　

                                        

000300030


