

R6上半期契約結果(工事)

予定価格が250万円を超える入札執行分

No.	担当部署	入札日	案件名	業務場所	契約の相手方	契約金額(税込)	契約日	工期(着工)	工期(完成)
1	生活環境課	令和6年6月13日	塩屋衛生センター空調機器更新工事	塩屋一丁目 地内	㈱有田電機	¥5,280,000	令和6年6月18日	令和6年6月19日	令和7年3月31日
2	生活環境課	令和6年8月29日	塩屋衛生センターP-7制御盤PLC取替工事	塩屋一丁目 地内	㈱扇港理研	¥3,058,000	令和6年9月4日	令和6年9月5日	令和7年3月28日
3	子ども子育て課	令和6年5月9日	洲本市立児童クラブ加茂屋根防水工事	下内膳477番地1 地内	㈱廣田工務店	¥7,095,000	令和6年5月13日	令和6年5月14日	令和6年6月28日
4	サービス事業所	令和6年8月29日	洲本市五色地域福祉センター改修工事	五色町広石中 地内	淡路土建㈱	¥64,647,000	令和6年9月4日	令和6年9月5日	令和6年12月28日
5	農政課	令和6年5月9日	高田屋嘉兵衛公園テニスコート照明設備改修(LED化)工事	五色町都志 地内	㈱有田電機	¥31,900,000	令和6年5月20日	令和6年5月21日	令和6年11月16日
6	農地整備課	令和6年6月6日	農地中間管理機構関連農地整備事業 市原地区 中川原工区農地整備工事	中川原町中川原 外 地内	才花建設㈱	¥84,370,000	令和6年6月19日	令和6年6月20日	令和7年3月31日
7	農地整備課	令和6年6月20日	ニツ石パイプライン移設工事	中川原町ニツ石 地内	㈱樋口土木	¥3,487,000	令和6年6月26日	令和6年6月27日	令和6年9月27日
8	農地整備課	令和6年7月25日	緊急浚渫推進事業 坂上谷池浚渫工事	千草 地内	辰野建設㈱	¥8,910,000	令和6年7月31日	令和6年8月1日	令和7年2月28日
9	商工観光課	令和6年5月9日	大浜公園ビーチハウス維持修繕工事	海岸通一丁目 地内	㈱樋野建設	¥11,000,000	令和6年5月20日	令和6年5月21日	令和6年7月11日
10	商工観光課	令和6年7月11日	洲本アルチザンスクエアA棟北面外壁修繕工事	塩屋一丁目 地内	小川塗装㈱	¥3,828,000	令和6年7月17日	令和6年7月18日	令和6年10月31日
11	用地課	令和6年5月9日	ボードウォーク転落防止柵修繕工事	海岸通一丁目 地内	原田建設㈱	¥15,840,000	令和6年5月20日	令和6年5月21日	令和6年8月31日
12	建設課	令和6年6月6日	玉田線道路改良工事	五色町広石北 地内	㈱長手建設	¥15,081,000	令和6年6月11日	令和6年6月12日	令和6年10月31日
13	建設課	令和6年6月20日	角川中央線道路改良工事	五色町都志角川 地内	橋詰建設㈱	¥26,653,000	令和6年6月28日	令和6年6月29日	令和7年1月31日
14	建設課	令和6年6月20日	万才橋橋梁補修工事	五色町都志万歳 地内	才花建設㈱	¥24,244,000	令和6年7月1日	令和6年7月2日	令和6年12月28日
15	建設課	令和6年8月29日	猪ノ鼻線道路法面对策工事	千草丙 地内	㈱樋口土木	¥12,804,000	令和6年9月6日	令和6年9月7日	令和7年1月31日
16	建設課	令和6年8月29日	下内膳線道路改良工事	下内膳 外 地内	㈱ダイニチ工業	¥32,769,000	令和6年9月6日	令和6年9月7日	令和7年3月28日
17	建設課	令和6年8月29日	下内膳線橋梁工事(A1橋台)	桑間 地内	サンエース㈱	¥61,061,000	令和6年9月9日	令和6年9月10日	令和7年3月31日
18	建設課	令和6年9月12日	大野千草線側溝整備工事	千草甲 地内	西田建設㈱	¥2,310,000	令和6年9月17日	令和6年9月18日	令和6年12月13日
19	建設課	令和6年9月12日	奥所線舗装修繕工事	五色町鳥飼浦 地内	㈱ダイニチ工業	¥8,349,000	令和6年9月17日	令和6年9月18日	令和7年1月31日
20	建設課	令和6年9月12日	(普)中邑川河川改修工事	五色町鮎原中邑 地内	橋詰建設㈱	¥7,722,000	令和6年9月18日	令和6年9月19日	令和7年2月28日
21	建設課	令和6年9月19日	(普)血刃川河川改修工事	納 地内	㈱長手建設	¥2,882,000	令和6年9月24日	令和6年9月25日	令和7年2月28日
22	建設課	令和6年9月19日	(普)惣田川河川改修工事	五色町広石中 地内	㈱エステイケイ	¥6,380,000	令和6年9月25日	令和6年9月26日	令和7年2月28日
23	下水道課	令和6年4月4日	物部地区取付管推進工事	物部三丁目 地内	ルートコンストラクション㈱	¥8,910,000	令和6年4月8日	令和6年4月9日	令和6年9月30日
24	下水道課	令和6年6月27日	市道風野線污水管渠埋設工事	宇山三丁目 地内	㈱長谷工務店	¥8,349,000	令和6年7月3日	令和6年7月4日	令和6年10月31日

※上記は全て、契約日時点での内容です。変更契約等による変更は反映していません。

R6上半期契約結果(工事)

予定価格が250万円を超える入札執行分

No.	担当部署	入札日	案件名	業務場所	契約の相手方	契約金額(税込)	契約日	工期(着工)	工期(完成)
25	下水道課	令和6年8月1日	桑間第3雨水幹線整備その2工事	桑間 地内	榑樋戸野建設	¥85,503,000	令和6年8月9日	令和6年8月10日	令和7年3月25日
26	教育総務課	令和6年8月29日	堺小学校屋内運動場屋根防水補修工事	五色町上堺 地内	榑廣田工務店	¥17,050,000	令和6年9月4日	令和6年9月5日	令和6年11月30日
27	学校教育課	令和6年6月20日	洲本給食センター業務用エコキュート内部部品 取替修繕工事	中川原町中川原222番地1 地内	エビス㈱	¥31,790,000	令和6年6月27日	令和6年6月28日	令和7年2月28日
28	生涯学習課	令和6年8月1日	史跡洲本城跡本丸搦手西側石垣修復工事	小路谷 地内	才花建設㈱	¥37,950,000	令和6年8月9日	令和6年8月10日	令和7年3月25日
29	生涯学習課	令和6年8月1日	洲本市立洲本図書館中央監視盤更新工事	塩屋一丁目1-8 地内	榑谷電気	¥18,920,000	令和6年8月9日	令和6年8月10日	令和7年3月31日

※上記は全て、契約日時点での内容です。変更契約等による変更は反映しておりません。