

入札結果及び経過

契約番号 第 - 号 入札日 令和7年11月13日 入札時間 10時00分
入札場所 洲本市役所 本庁舎5階会議室（紙入札（見積）業者のみ）

件名		(普)惣田川河川改修工事		
業 者 名		第1回入札額	第2回入札額	摘要
1	(有)エスティケイ			不参加
2	川崎建工(株)	¥7,220,000		決定
3	才花建設(株)	¥8,073,000		
4	笹田建設(株)	¥7,170,000		失格
5	(株)山倅建設	¥8,000,000		
6	(株)神陽建設	¥8,000,000		
7	(有)ダイニチ工業	¥7,220,000		くじ
8	(有)ティ・シー・エス			不参加
9	中田工務店(株)	¥6,730,000		失格
10	橋詰建設(株)	¥7,220,000		くじ
11	原田建設(株)			辞退
12	(有)明成	¥7,220,000		くじ
13				
14				
15				
16				

落 札 業 者 川崎建工(株) 代表取締役 川崎 佑介

予 定 価 格 ¥8,085,000 (消費税及び地方消費税を除く)

最 低 制 限 価 格 ¥7,220,000 (消費税及び地方消費税を除く)

上記のとおり入札結果を公表します。
なお、入札書記載金額に消費税に相当する額を加算した金額が契約金額となります。

入札結果及び経過

契約番号 第 - 号 入札日 令和7年11月13日 入札時間 10時05分
入札場所 洲本市役所 本庁舎5階会議室（紙入札（見積）業者のみ）

件名		上利立線舗装修繕工事		
業 者 名		第1回入札額	第2回入札額	摘要
1	(有)エスティケイ			不参加
2	川崎建工(株)	¥4,080,000		
3	才花建設(株)	¥4,147,000		
4	(株)山倅建設	¥4,200,000		
5	(株)神陽建設	¥4,200,000		
6	(有)ダイニチ工業	¥4,500,000		
7	(有)ティ・シー・エス			不参加
8	橋詰建設(株)	¥3,680,000		決定
9	原田建設(株)	¥3,600,000		失格
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

落 札 業 者 橋詰建設(株) 代表取締役 橋詰 久永

予 定 価 格 ¥4,137,000 （消費税及び地方消費税を除く）

最 低 制 限 価 格 ¥3,680,000 （消費税及び地方消費税を除く）

上記のとおり入札結果を公表します。
なお、入札書記載金額に消費税に相当する額を加算した金額が契約金額となります。

入札結果及び経過

契約番号 第 号 入札日 令和7年11月13日 入札時間 10時10分
入札場所 洲本市役所 本庁舎5階財政課 (紙入札(見積)業者のみ)

件名		市営住宅都志団地ストック改善工事实施設計業務		
業 者 名		第1回入札額	第2回入札額	摘要
1	建築設計工房・栄 一級建築士事務所			辞退
2	(株)たくと建築設計	¥5,400,000		
3	建部設計			辞退
4	長次設計	¥2,460,000		決定
5	(株)和			辞退
6	(株)フタバ設計	¥3,900,000		
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

落 札 業 者 長次設計 長次 昌宏

予 定 価 格 ¥2,885,000 (消費税及び地方消費税を除く)

最 低 制 限 価 格 ¥2,160,000 (消費税及び地方消費税を除く)

上記のとおり入札結果を公表します。
なお、入札書記載金額に消費税に相当する額を加算した金額が契約金額となります。