

令和8年度 洲本市小学校学習用端末等購入 質問回答書

令和 7年 11月 25日

番号	頁	項番	質問	回答
1	該当なし		仕様書記載以外のハードウェア、ソフトウェアそれぞれの追加提案は評価対象となりますでしょうか。	【様式9】企画提案書チェックシートの審査項目、作成(実施)における注意点のとおりです。
2	仕様書 P 6	3-(5)	端末保証・ヘルプデスク等のサポートについてヘルプデスクの受付対応時間をご教示下さい。 (例: 平日9:00～17:00 等)	平日9:00～17:00となります。
3	仕様書 P 6	(2)	データ通信回線の提供要件はMNO事業者のみが要件を満たし、MVNO事業者は要件を満たさない認識でよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。校外学習や学校行事でも利用できる端末の選定を行うため、常時高速ネットワークへ接続でき、安定的に通信できるMNO事業者に限定させていただきます。
4	仕様書 P 6	(2)	「モバイル通信(4G～5G)提供エリアにおいて、通信状況が悪い箇所があり、当該箇所では通信回線を利用するユーザーからの改善要望があった場合は、受注者及びその指定する通信事業者(以下「受注者等」という。)等の負担により、改善に向けた対応策を実施する等の提案を行うこと」と記載がありますが、「通信状況が悪い」とは、不良もしくは圏外を示す認識でよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。学校以外でも自宅等での利用の際にLTE通信状況が悪い場合においても提案をいただくこととなります。
5	参考アプリ一覧		参考 iPad アプリ一覧に記載のアプリ・ライセンス等の費用及び端末へのインストール作業については、今回の調達に含まれないという認識でよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。代替アプリの提示はさせていただきますようお願いいたします。
6	実施要領 P 2	2(2)	「教員機＋予備機(先行導入250台分)は令和8年6月30日までに納品すること。」とありますが、250台の内訳は、教員機192台と児童機予備機(教育委員会納品分)のうちの58台という認識でよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。
7	実施要領 P 2	2(2)	「教員機＋予備機(先行導入250台分)は令和8年6月30日までに納品すること。」とありますが、残りの1,819台は8/31納期期日であり、通常ですと250台分と1,819台分の保証開始日にずれが生じることになりますが、250台と1,819台で保証開始日を分けた方がよろしいでしょうか。	2,069台すべて保証開始日を統一してください。